



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1	Сведения о месте расположения объекта капитального строительства	. Обустройство сквера возле дома по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово жд. ст., ул. Лесная д2 "д, е"

1.2	Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство

Сметная документация разработана на основании следующих документов:
-    Договор 07/19 от 24 июня 2019г
-     исходных данных заказчика для составления сметной документации;
-     комплекта проектной документации № 002/04-19
      

          При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и методические документы: 
-  Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ " 
-  Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)"
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
-  Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
-  Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов"
-  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1)
 - Письмо Госстроя России от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 "О порядке применения Приложения № 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)"
- Изменения в Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Приказ Минрегиона России от 01.06.2012 № 220)
-  МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (Постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6)
-  МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (Постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15) 
- Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве"
- ГСН 81-05-01-2001 Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (Постановление Госстроя России от 07.05.2001 № 45)
- ГСН 81-05-02-2007 Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (Письмо Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02)
  Методика применения сметных норм (Приказ Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр)

ТЕР Челябинской области в редакции 2014 г.
Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: 
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 
-  на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 
-  на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). (Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр)

1.3	Наименование подрядной организации.
Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён после проведения тендерных процедур.                

1.4	Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства
      Отрасль народного хозяйства и промышленности – объект непроизводственного назначения.
       При определении сметной стоимости строительства, согласно ПОС, к нормам затрат труда, нормам времени эксплуатации строительных машин, в том числе затратам труда машистов, для учета факторов и условий производства работ применены коэффициенты
 -  коэффициенты не применялись. 


1.5	Другие сведения о порядке опредедения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него:

Локальные сметные расчеты комплектуются в тома подраздела 1 раздела 11. Ведомости объемов работ и спецификации комплектуются в тома подраздела 2 раздела 11. Прайс-листы выделены в подразделе 3 раздела 11.
     
    Стоимость строительства определена ресурсным методом по ТСНБ-2001 для Челябинской области (в редакции 2014 г.), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140/пр. в соответствии с МДС 81-35.2004.
         Текущие цены на ресурсы приняты на 2 квартал 2019 г. по Постановлению № 36/11 от 06.05.2019 г. Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. 
    Сметная документация составлена в программном комплексе «Гранд». 
    Стоимость материалов, оборудования, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ, принята по прайс-листам и коммерческим предложениям предприятий с пересчетом в базисный уровень цен методом «обратного счета». При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС.
Пересчет цен на оборудование в базисный уровень произведен методом «обратного счета» индексом изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2019 г  по отрасли народного хозяйства   и промышленности «Объекты непроизводственного назначения» (Приложением 3 Письма МИНСТРОЯ РОССИИ от 22.01.2019 г № 1408-ЛС/09) – 3,98
     Перерасчет цен на материалы в базисный уровень произведен методом «обратного счета» индексом изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 2 квартал 2019 г  (Приложением 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 06.05.2019 г № 10/5) – 6,31.
Накладные расходы рассчитаны от фонда оплаты труда по видам СМР в соответствии с МДС 81-33.2004 (прил. 1), сметная прибыль - по МДС 81-25.2001 с учетом положения письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве», положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.
     
     
	
             
2. Сметная стоимость строительства: 
	
	
	
	

	
	
	
	



a) В базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) без НДС: 
	Всего 
	–               339,54
	 тыс. руб. 
	

	- строительно-монтажные работы 
	–               304,00     
	 тыс. руб. 
	

	- оборудование 
	–                  0,00
	 тыс. руб. 
	

	- прочие затраты 

	–                 35,54        

	 тыс. руб. 

	



a) В текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2019 г. с учетом НДС: 
	Всего 
	–            2 410,78
	 тыс. руб. 
	

	- строительно-монтажные работы 
	–            2 238,82
	 тыс. руб. 
	

	- оборудование 
	–                  0,00
	 тыс. руб. 
	

	- прочие затраты 
В том числе НДС
 
	–               171,96   
 -               387,08
	 тыс. руб. 
 тыс. руб.
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